






OBJETO:

1
2
3
4
5
6

7

227.434$                                      

PROTOCOLOS COVID 19 225.274$                                      
ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80% 6.308$                                          

678.709$                                      

2.117.734$                                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS

CUBIERTA

125.799$                                      
3.331.649$                                   
1.860.127$                                   

835.396$                                      

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

7.059.114$                                   
AIU 30%

TOTAL OBRA + AIU
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO HABITACIÓN

9.408.430$                                   
9.408.430$                                   

INSTALACIONES ELECTRICAS
CARPINTERIA METALICA

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO HABITACIÓN

PRELIMINARES
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
MAMPOSTERIA Y ACABADOS



OBJETO:

Código UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1

1,1 M2 $1.160,00 14,40 $ 16.704,00
1,2  M3 $17.378,00 2,51 $ 43.575,34
1.3 M3 $23.100,00 2,51 $ 57.923,25
1,4 M3 $15.148,00 0,50 $ 7.596,72

$ 125.799,31
2

2,1 M3 $354.681,00 0,14 $ 48.768,64

2,2 M3 $417.293,00 0,83 $ 344.266,73

2,3 M3 $718.683,00 0,83 $ 592.913,48

2,4 M2 $49.879,00 7,92 $ 395.041,68

2,5 ML $28.146,00 11,60 $ 326.493,60

2,6 ML $27.010,00 9,24 $ 249.572,40

2,7 ML $19.794,00 8,70 $ 172.207,80

2,8 M2 $44.296,00 5,40 $ 239.198,40

2,9 KG $6.966,00 138,27 $ 963.186,03
$ 3.331.648,75

3
3,1 M2 $52.085,00 21,91 $ 1.141.078,18
3,2 M2 $20.644,00 7,92 $ 163.500,48
3,3 M2 $46.225,00 8,96 $ 414.176,00
3,4 ML $21.643,00 1,20 $ 25.971,60
3,5 M2 $25.759,00 4,48 $ 115.400,32

$ 1.860.126,58
4

4,1 M2 $36.984,00 12,96 $ 479.312,64

4,2 ML $28.442,00 3,60 $ 102.391,20

4,3 ML $50.884,00 3,60 $ 183.182,40
4,4 ML $28.204,00 2,50 $ 70.510,00

$ 835.396,24
5

5,1 UND $71.533,00 2,00 $ 143.066,00

5,2 UND $84.368,00 1,00 $ 84.368,00

$ 227.434,00

CUBIERTA

INSTALACIONES ELECTRICAS

Repello de piso mortero 1:4.

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.

Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

Subtotal

Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI

MAMPOSTERIA Y ACABADOS
Muro en ladrillo farol liso

Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN HABITACIÓN

Descripción

Replanteo General (Área menor 1000m2).
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.

Relleno con material de sitio, compactado manualmente.
Subtotal

Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.
Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 
cm.

Subtotal

Suministro e instalación de canal tipo amazonas.
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

Subtotal

Toma doble, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared 

Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  
pintado en anticorrosivo y pintura esmalte

Alfajia en ladrillo comun.
Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

Subtotal

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

CONSTRUCCIÓN HABITACIÓN
6

6,1 UN $471.528,00 1,00 $ 471.528,00

6,2 M2 $98.200,00 1,44 $ 141.408,00

6,3  M2 $45.676,00 1,44 $ 65.773,44
$ 678.709,44

$ 7.059.114,32
20,00% $ 1.411.822,86
5,00% $ 352.955,72
5,00% $ 352.955,72

7

7,1 GLB $225.274,00 1,00 $ 225.274,00

$ 225.274,00
2,80% $ 6.307,67

TOTAL OBRA $ 9.408.430,29

$ 9.408.430,29
$ 9.408.430,00

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA

Directora Ejecutiva - INVIPASTO

CARPINTERIA METALICA

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO HABITACIÓN

ADMINISTRACION COVID 19

TOTAL OBRA + AIU

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente
Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.

Subtotal

Puerta en lamina 0,80 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye cerradura.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

Subtotal

PROTOCOLOS COVID 19

Proyectó: 
Carlos Ernesto Alvarado 
Arquitecto Contratista 

Revisó:  
Santiago de la Rosa Insuasty 
Subdirector Técnico  

Aprobó: 
Arq. Sandra Patricia Bravo Larrañaga 
Directora Ejecutiva 





OBJETO:

1
2
3
4
5
6
7

8

182.546$                                      

PROTOCOLOS COVID 19 225.274$                                      
ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80% 6.308$                                          

483.037$                                      

1.874.464$                                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS

MAMPOSTERIA Y ACABADOS
CUBIERTA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

85.375$                                        
2.166.231$                                   
1.468.823$                                   

550.761$                                      

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

6.248.214$                                   
AIU 30%

TOTAL OBRA + AIU
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO BAÑO

8.354.260$                                   
8.354.260$                                   

INSTALACIONES ELECTRICAS
CARPINTERIA METALICA

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO BAÑO

1.311.441$                                   

PRELIMINARES
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 



OBJETO:

Código UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1

1,1 M2 $1.160,00 6,20 $7.192
1,2  M3 $17.378,00 1,80 $31.228
1.3 M3 $23.100,00 1,80 $41.511
1,4 M3 $15.148,00 0,36 $5.444

$85.375
2

2,1 M3 $354.681,00 0,08 $26.601

2,2 M3 $417.293,00 0,45 $187.782

2,4 M3 $718.683,00 0,45 $323.407

2,5 M2 $49.879,00 2,36 $117.465

2,6 ML $28.146,00 7,80 $219.539
2,7 ML $27.010,00 9,22 $249.032
2,8 ML $19.794,00 6,70 $132.620

2,9 M2 $44.296,00 3,26 $144.405

2,10 KG $6.966,00 109,87 $765.379
$2.166.231

3
3,1 M2 $52.085,00 11,66 $607.207
3,2 M2 $17.723,00 9,69 $171.736
3,3 M2 $20.644,00 2,54 $52.333
3,4 M2 $46.225,00 12,23 $565.101
3,5 M2 $25.759,00 2,81 $72.447

$1.468.823
4

4,1 M2 $36.984,00 6,70 $247.793

4,2 ML $28.442,00 4,00 $113.768

4,3 ML $50.884,00 2,00 $101.768
4,4 ML $28.204,00 3,10 $87.432

$550.761
5

5,1 UN $36.050,00 3,00 $108.150

5,2 ML $6.081,00 3,00 $18.243

5,3 UN $39.232,00 1,00 $39.232
5,4 UN $61.454,00 1,00 $61.454
5,5 UN $47.422,00 1,00 $47.422
5,6 ML $20.053,00 3,00 $60.159
5,7 ML $33.199,00 3,00 $99.597
5,8 UN $162.542,00 1,00 $162.542

5,9 UN $262.615,00 1,00 $262.615

5,10 UN $92.085,00 1,00 $92.085

5,11 UN $328.307,00 1,00 $328.307

5,12 UN $31.635,00 1,00 $31.635
$1.311.441

Subtotal

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Suministro e instalación de lavamanos blanco tipo institucional
Suministro e instalación de sanitario blanco tipo institucional, incluye juego de 
incrustaciones

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.

Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

Subtotal

Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI

Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN BAÑO

Descripción

Replanteo General (Área menor 1000m2).
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.

Relleno con material de sitio, compactado manualmente.
Subtotal

Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.
Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 

Subtotal

Suministro e instalación de canal tipo amazonas.
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m.
Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 
1/2" RDE 13.5
Punto Sanitario PVC 2"
Punto Sanitario PVC 4"
Sifón de piso 2" incluye rejilla

Suministro e instalación de ducha y mezclador sencillo
Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto 
reforzado.
Llave  de paso 1/2", incluye tapa registro

Subtotal

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2".
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4".

MAMPOSTERIA Y ACABADOS

CUBIERTA

Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared 

Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  
pintado en anticorrosivo y pintura esmalte

Muro en ladrillo farol liso

Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

Pañete interior allanado  proporción de la mezcla 1:4  espesor 1.5 cm.
Repello de piso mortero 1:4.



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

CONSTRUCCIÓN BAÑO
6

6,1 UND $98.178,00 1,00 $98.178

6,2 UND $84.368,00 1,00 $84.368

$182.546
7

7,1 UN $448.507,00 1,00 $448.507

7,2 M2 $98.200,00 0,24 $23.568

7,3  M2 $45.676,00 0,24 $10.962
$483.037

$ 6.248.214
20,00% $ 1.249.643
5,00% $ 312.411
5,00% $ 312.411

8

8,1 GLB $225.274,00 1,00 $225.274

$225.274
2,80% $6.308

TOTAL OBRA $ 8.354.260,30

$ 8.354.260,30
$ 8.354.260,00

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA

Directora Ejecutiva - INVIPASTO

TOTAL OBRA + AIU

Toma doble GFCI, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Puerta en lamina 0,75 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye doble pasador.
Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente
Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.

Subtotal

Subtotal

INSTALACIONES ELECTRICAS

CARPINTERIA METALICA

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO BAÑO

ADMINISTRACION COVID 19

Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

Subtotal

PROTOCOLOS COVID 19

Proyectó: 
Carlos Ernesto Alvarado 
Arquitecto Contratista 

Revisó:  
Santiago de la Rosa Insuasty 
Subdirector Técnico  

Aprobó: 
Arq. Sandra Patricia Bravo Larrañaga 
Directora Ejecutiva 





OBJETO:

1
2
3
4
5
6
7

8

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

7.336.835$                                   
AIU 30%

TOTAL OBRA + AIU
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO COCINA

9.769.467$                                   
9.769.467$                                   

INSTALACIONES ELECTRICAS
CARPINTERIA METALICA

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO COCINA

871.213$                                      

PRELIMINARES
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
MAMPOSTERIA Y ACABADOS
CUBIERTA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

127.157$                                      
2.992.096$                                   
1.455.155$                                   

771.731$                                      

254.079$                                      

PROTOCOLOS COVID 19 225.274$                                      
ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80% 6.308$                                          

865.404$                                      

2.201.051$                                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS



OBJETO:

Código UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1

1,1 M2 $1.160,00 11,52 $13.363
1,2  M3 $17.378,00 2,62 $45.452
1,3 M3 $23.100,00 2,62 $60.418
1,4 M3 $15.148,00 0,52 $7.924

$127.157
2

2,1 M3 $354.681,00 0,12 $41.675

2,2 M3 $417.293,00 0,71 $294.192

2,3 M3 $718.683,00 0,71 $506.672

2,4 M2 $49.879,00 5,68 $283.313

2,5 ML $28.146,00 10,00 $281.460

2,6 ML $27.010,00 8,94 $241.469

2,7 ML $19.794,00 7,10 $140.537

2,8 M2 $44.296,00 4,68 $207.305

2,9 KG $6.966,00 126,70 $882.575
2,10 ML $56.449,00 2,00 $112.898

$2.992.096
3

3,1 M2 $52.085,00 11,81 $615.228
3,2 M2 $17.723,00 3,52 $62.438
3,3 M2 $20.644,00 5,68 $117.258
3,4 M2 $46.225,00 10,08 $466.087
3,5 ML $21.643,00 4,40 $95.229
3,6 M2 $25.759,00 3,84 $98.915

$1.455.155
4

4,1 M2 $36.984,00 11,70 $432.713

4,2 ML $28.442,00 3,00 $85.326

4,3 ML $50.884,00 3,60 $183.182
4,4 ML $28.204,00 2,50 $70.510

$771.731
5

5,1 UND $89.736,00 1,00 $89.736
5,2 UN $36.050,00 1,00 $36.050

5,3 ML $6.081,00 3,00 $18.243

5,4 UN $39.232,00 1,00 $39.232
5,5 ML $20.053,00 6,00 $120.318
5,6 UND $207.692,00 1,00 $207.692

5,7 UN $328.307,00 1,00 $328.307

5,8 UN $31.635,00 1,00 $31.635
$871.213

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

PRELIMINARES

Mesón 1X0,6 m espesor de 0.1 m. malla en hierro 3/8 @ 0.17 m en dos sentidos 

Pañete interior allanado  proporción de la mezcla 1:4  espesor 1.5 cm.
Repello de piso mortero 1:4.

Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 
cm.

Subtotal

Suministro e instalación de canal tipo amazonas.
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared 

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2".
Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable con escurridor

Subtotal

Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.

Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  
pintado en anticorrosivo y pintura esmalte

Alfajia en ladrillo comun.
Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

MAMPOSTERIA Y ACABADOS
Muro en ladrillo farol liso

Subtotal

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.
CUBIERTA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.

Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

Subtotal

Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI

Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano

CONSTRUCCIÓN COCINA

Descripción

Replanteo General (Área menor 1000m2).
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.

Relleno con material de sitio, compactado manualmente.

Acometida de agua en 1/2".
Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m.
Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 
1/2" RDE 13.5
Punto Sanitario PVC 2"

Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto 
reforzado.
Llave  de paso 1/2", incluye tapa registro

Subtotal



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

CONSTRUCCIÓN COCINA
6

6,1 UND $71.533,00 1,00 $71.533
6,2 UND $98.178,00 1,00 $98.178

6,3 UND $84.368,00 1,00 $84.368

$254.079
7

7,2 UN $471.528,00 1,00 $471.528

7,3 M2 $127.935,00 1,44 $184.226

7,4 M2 $98.200,00 1,00 $98.200

7,5  M2 $45.676,00 2,44 $111.449
$865.404

$ 7.336.835
20,00% $ 1.467.367
5,00% $ 366.842
5,00% $ 366.842

8

8,1 GLB $225.274,00 1,00 $225.274

$225.274
2,80% $6.308

$ 9.769.467,50

$ 9.769.467,50
$ 9.769.467,00

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA

Directora Ejecutiva - INVIPASTO

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

Subtotal

PROTOCOLOS COVID 19

IMPREVISTOS
UTILIDAD

ADMINISTRACION COVID 19

Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente
Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.

Subtotal

INSTALACIONES ELECTRICAS

CARPINTERIA METALICA

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO COCINA

Toma doble GFCI, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

TOTAL OBRA

Puerta en lamina 0,80 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye cerradura.
Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente y persiana en la parte superior

TOTAL OBRA + AIU

Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

Subtotal

Toma doble, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

Proyectó: 
Carlos Ernesto Alvarado 
Arquitecto Contratista 

Revisó:  
Santiago de la Rosa Insuasty 
Subdirector Técnico  

Aprobó: 
Arq. Sandra Patricia Bravo Larrañaga 
Directora Ejecutiva 





OBJETO:

1
2
3
4
5
6
7

8
2.566.232$                                   

PROTOCOLOS COVID 19
ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80%

AIU 30%

6.308$                                          
225.274$                                      

529.996$                                      

132.821$                                      
2.871.213$                                   
2.207.765$                                   

785.238$                                      

182.546$                                      

PRELIMINARES
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
MAMPOSTERIA Y ACABADOS
CUBIERTA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

8.554.106$                                   

TOTAL OBRA + AIU
TOTAL SUPERVISIÓN DEL COSTO DIRECTO + AIU

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA PARA DISCAPACIDAD

11.351.919$                                 
-$                                                 

11.351.919$                                 

INSTALACIONES ELECTRICAS
CARPINTERIA METALICA

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA PARA DISCAPACIDAD

1.844.526$                                   



OBJETO:
Código UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

1
1,1 M2 $1.160,00 11,60 $13.456
1,2  M3 $17.378,00 3,07 $53.342
1,3 M3 $23.100,00 2,46 $56.724
1,4 M3 $15.148,00 0,61 $9.299

$132.821
2

2,1 M3 $354.681,00 0,11 $38.128

2,2 M3 $417.293,00 0,65 $269.154

2,4 M3 $718.683,00 0,65 $463.551

2,5 M2 $49.879,00 4,93 $245.903

2,6 ML $28.146,00 10,40 $292.718

2,7 ML $27.010,00 9,16 $247.412
2,8 ML $19.794,00 8,40 $166.270

2,9 M2 $44.296,00 5,85 $259.132

2,10 KG $6.966,00 127,61 $888.945
$2.871.213

3
3,1 M2 $52.085,00 17,05 $888.258
3,2 M2 $17.723,00 13,92 $246.704
3,3 M2 $20.644,00 4,93 $101.775
3,4 M2 $46.225,00 18,85 $871.341
3,7 M2 $25.759,00 3,87 $99.687

$2.207.765
4

4,1 M2 $36.984,00 10,88 $402.201

4,2 ML $28.442,00 5,80 $164.964

4,3 ML $50.884,00 2,90 $147.564
4,4 ML $28.204,00 2,50 $70.510

$785.238
5

5,2 UN $36.050,00 3,00 $108.150

5,3 ML $6.081,00 3,00 $18.243

5,4 UN $39.232,00 1,00 $39.232
5,5 UN $61.454,00 1,00 $61.454
5,6 UN $47.422,00 1,00 $47.422
5,7 ML $20.053,00 3,00 $60.159
5,8 ML $33.199,00 3,00 $99.597
5,9 UN $162.542,00 1,00 $162.542

5,10 UN $262.615,00 1,00 $262.615

5,11 UN $92.085,00 1,00 $92.085

5,13 UN $328.307,00 1,00 $328.307

5,14 UN $31.635,00 1,00 $31.635

5,15 UN $533.085,00 1,00 $533.085

$1.844.526

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

Suministro e instalación de sanitario blanco tipo institucional, incluye juego de 
incrustaciones

Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m.
Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 
1/2" RDE 13.5
Punto Sanitario PVC 2"
Punto Sanitario PVC 4"
Sifón de piso 2" incluye rejilla

Suministro e instalación de ducha y mezclador sencillo
Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto 
reforzado.
Llave  de paso 1/2", incluye tapa registro

Subtotal

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2".
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4".
Suministro e instalación de lavamanos blanco tipo institucional

Kit barra de seguridad abatible mas barra de 40 cm en acero inoxidable para 
baño y barra en acero inoxidable Recta 600 para movilidad reducida en ducha e 
instalación a pared por medio de Tornillos y Chazos en muro.

Suministro e instalación de canal tipo amazonas.
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

Subtotal
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Repello de piso mortero 1:4.
Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared 

Subtotal
CUBIERTA

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.

Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  
pintado en anticorrosivo y pintura esmalte

Subtotal
MAMPOSTERIA Y ACABADOS

Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI

Muro en ladrillo farol liso
Pañete interior allanado  proporción de la mezcla 1:4  espesor 1.5 cm.

Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 
cm.
Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.

Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA PARA DISCAPACIDAD
Descripción

PRELIMINARES
Replanteo General (Área menor 1000m2).
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.
Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano
Relleno con material de sitio, compactado manualmente.

Subtotal
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA PARA DISCAPACIDAD
6

6,2 UND $98.178,00 1,00 $98.178

6,3 UND $84.368,00 1,00 $84.368

$182.546
7

7,3 UN $495.466,00 1,00 $495.466

7,4 M2 $98.200,00 0,24 $23.568

7,5  M2 $45.676,00 0,24 $10.962
$529.996

$ 8.554.106
20,00% $ 1.710.821
5,00% $ 427.705
5,00% $ 427.705

8

8,1 GLB $225.274,00 1,00 $225.274

$225.274
2,80% $6.308

TOTAL OBRA $11.351.919

$11.351.919
$0

$11.351.919

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA
Directora Ejecutiva - INVIPASTO

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

Subtotal

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

PROTOCOLOS COVID 19

Puerta en lamina 1,00 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye cerradura.
Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente
Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.

Subtotal

INSTALACIONES ELECTRICAS
Toma doble GFCI, alambre de cobre No. 10, longitud promedio 6m.

CARPINTERIA METALICA

Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

Subtotal

TOTAL OBRA + AIU
TOTAL SUPERVISIÓN DEL COSTO DIRECTO + AIU

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA PARA DISCAPACIDAD

ADMINISTRACION COVID 19

Proyectó: 
Carlos Ernesto Alvarado 
Arquitecto Contratista 

Revisó:  
Santiago de la Rosa Insuasty 
Subdirector Técnico  

Aprobó: 
Arq. Sandra Patricia Bravo Larrañaga 
Directora Ejecutiva 





OBJETO:

1
2
3
4
5
6
7

8

481.513$                                      

PROTOCOLOS COVID 19 225.274$                                      
ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80% 6.308$                                          

1.544.113$                                   

4.014.589$                                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS

MAMPOSTERIA Y ACABADOS
CUBIERTA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

210.844$                                      
5.568.776$                                   
3.331.603$                                   
1.434.061$                                   

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

13.381.964$                                 
AIU 30%

TOTAL OBRA + AIU
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 1 (COCINA + HABITACIÓN)

17.628.135$                                 
17.628.135$                                 

INSTALACIONES ELECTRICAS
CARPINTERIA METALICA

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 1 (COCINA + HABITACIÓN)

811.054$                                      

PRELIMINARES
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 



OBJETO:
Código UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

1
1,1 M2 $1.160,00 24,00 $27.840
1,2  M3 $17.378,00 4,21 $73.096
1.3 M3 $23.100,00 4,21 $97.164
1,4 M3 $15.148,00 0,84 $12.743

$210.844
2

2,1 M3 $354.681,00 0,23 $82.020

2,2 M3 $417.293,00 1,39 $578.994

2,3 M3 $718.683,00 1,39 $997.173

2,4 M2 $49.879,00 13,60 $678.354

2,5 ML $28.146,00 19,40 $546.032

2,6 ML $27.010,00 16,06 $433.781

2,7 ML $19.794,00 13,95 $276.126

2,8 M2 $44.296,00 8,62 $381.832

2,9 KG $6.966,00 212,69 $1.481.566
2,10 ML $56.449,00 2,00 $112.898

$5.568.776
3

3,1 M2 $52.085,00 35,44 $1.845.997
3,2 M2 $17.723,00 3,52 $62.438
3,3 M2 $20.644,00 13,60 $280.758
3,4 M2 $46.225,00 19,04 $880.263
3,5 ML $21.643,00 4,40 $95.229
3,6 M2 $25.759,00 6,48 $166.918

$3.331.603
4

4,1 M2 $36.984,00 21,41 $791.643

4,2 ML $28.442,00 6,00 $170.652

4,3 ML $50.884,00 6,50 $330.746
4,4 ML $28.204,00 5,00 $141.020

$1.434.061
5

5,1 UND $89.736,00 1,00 $89.736
5,2 UN $36.050,00 1,00 $36.050

5,3 ML $6.081,00 3,00 $18.243

5,4 UN $39.232,00 1,00 $39.232
5,5 ML $20.053,00 3,00 $60.159
5,6 UND $207.692,00 1,00 $207.692

5,7 UN $328.307,00 1,00 $328.307

5,8 UN $31.635,00 1,00 $31.635
$811.054

Pañete interior allanado  proporción de la mezcla 1:4  espesor 1.5 cm.
Repello de piso mortero 1:4.

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.

Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

Subtotal

Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI

MAMPOSTERIA Y ACABADOS
Muro en ladrillo farol liso

Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 1 (COCINA + HABITACIÓN)
Descripción

Replanteo General (Área menor 1000m2).
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.

Relleno con material de sitio, compactado manualmente.
Subtotal

Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.
Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 
cm.

Subtotal

Suministro e instalación de canal tipo amazonas.
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

Mesón 1X0,6 m espesor de 0.1 m. malla en hierro 3/8 @ 0.17 m en dos sentidos 

Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m.
Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 
1/2" RDE 13.5
Punto Sanitario PVC 2"

Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto 
reforzado.
Llave  de paso 1/2", incluye tapa registro

Subtotal

Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable con escurridor

Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared 

Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  
pintado en anticorrosivo y pintura esmalte

Alfajia en ladrillo comun.
Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2".

Acometida de agua en 1/2".

Subtotal

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.
CUBIERTA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 1 (COCINA + HABITACIÓN)
6

6,1 UND $71.533,00 3,00 $214.599
6,2 UND $98.178,00 1,00 $98.178

6,3 UND $84.368,00 2,00 $168.736

$481.513
7

7,1 UN $471.528,00 2,00 $943.056

7,2 M2 $127.935,00 1,44 $184.226

7,3 M2 $98.200,00 2,44 $239.608

7,4  M2 $45.676,00 3,88 $177.223
$1.544.113

$ 13.381.964
20,00% $ 2.676.393
5,00% $ 669.098
5,00% $ 669.098

8

8,1 GLB $225.274,00 1,00 $225.274

$225.274
2,80% $6.308

$ 17.628.135,31

$ 17.628.135,31
$ 17.628.135,00

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA

Directora Ejecutiva - INVIPASTO

CARPINTERIA METALICA

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 1 (C + H)
TOTAL OBRA + AIU

Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

Subtotal

Toma doble, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.
Toma doble GFCI, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente
Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.

Subtotal

ADMINISTRACION COVID 19

TOTAL OBRA

Puerta en lamina 0,80 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye cerradura.
Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente y persiana en la parte superior

INSTALACIONES ELECTRICAS

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

Subtotal

PROTOCOLOS COVID 19

Proyectó: 
Carlos Ernesto Alvarado 
Arquitecto Contratista 

Revisó:  
Santiago de la Rosa Insuasty 
Subdirector Técnico  

Aprobó: 
Arq. Sandra Patricia Bravo Larrañaga 
Directora Ejecutiva 





OBJETO:

1
2
3
4
5
6
7

8

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 2 (H + B ) 15.892.562$                                   

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

AIU 30%
PROTOCOLOS COVID 19 225.274$                                        

ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80% 6.308$                                            

TOTAL OBRA + AIU 15.892.562$                                   

TOTAL COSTOS DIRECTOS 12.046.908$                                   
3.614.072$                                     

TOTAL SUPERVISIÓN DEL COSTO DIRECTO + AIU -$                                                     

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1.311.441$                                     
INSTALACIONES ELECTRICAS 409.980$                                        
CARPINTERIA METALICA 1.161.747$                                     

4.712.846$                                     ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
MAMPOSTERIA Y ACABADOS 3.106.613$                                     
CUBIERTA 1.119.409$                                     

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 2 (HABITACIÓN + BAÑO)

PRELIMINARES 224.872$                                        



OBJETO:
Código UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

1
1,1 M2 $1.160,00 19,60 $22.736
1,2  M3 $17.378,00 4,65 $80.738
1,3 M3 $23.100,00 4,65 $107.323
1,4 M3 $15.148,00 0,93 $14.076

$224.872
2

2,1 M3 $354.681,00 0,19 $67.389

2,2 M3 $417.293,00 1,14 $475.714

2,4 M3 $718.683,00 1,14 $819.299

2,5 M2 $49.879,00 10,28 $512.507

2,6 ML $28.146,00 16,10 $453.151
2,7 ML $27.010,00 13,93 $376.249
2,8 ML $19.794,00 11,80 $233.569

2,9 M2 $44.296,00 7,87 $348.610

2,10 KG $6.966,00 204,76 $1.426.358
$4.712.846

3
3,1 M2 $52.085,00 29,69 $1.546.299
3,2 M2 $17.723,00 9,69 $171.736
3,3 M2 $20.644,00 10,58 $218.310
3,4 M2 $46.225,00 9,99 $461.788
3,5 M2 $52.263,00 10,22 $533.867
3,6 ML $21.643,00 1,20 $24.503
3,7 M2 $25.759,00 5,83 $150.111

$3.106.613
4

4,1 M2 $36.984,00 16,20 $599.141

4,2 ML $28.442,00 4,90 $139.366

4,3 ML $50.884,00 6,10 $310.392
4,4 ML $28.204,00 2,50 $70.510

$1.119.409
5

5,2 UN $36.050,00 3,00 $108.150

5,3 ML $6.081,00 3,00 $18.243

5,4 UN $39.232,00 1,00 $39.232
5,5 UN $61.454,00 1,00 $61.454
5,6 UN $47.422,00 1,00 $47.422
5,7 ML $20.053,00 3,00 $60.159
5,8 ML $33.199,00 3,00 $99.597
5,9 UN $162.542,00 1,00 $162.542

5,10 UN $262.615,00 1,00 $262.615

5,11 UN $92.085,00 1,00 $92.085

Sifón de piso 2" incluye rejilla
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2".
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4".
Suministro e instalación de lavamanos blanco tipo institucional

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m.
Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 
1/2" RDE 13.5
Punto Sanitario PVC 2"
Punto Sanitario PVC 4"

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.
Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  
pintado en anticorrosivo y pintura esmalte
Suministro e instalación de canal tipo amazonas.
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

Subtotal

MAMPOSTERIA Y ACABADOS

Subtotal
CUBIERTA

Muro en ladrillo farol liso
Pañete interior allanado  proporción de la mezcla 1:4  espesor 1.5 cm.
Repello de piso mortero 1:4.
Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared 
Suministro e instalación de piso en cerámica nacional, con dimensiones de 
30x30 cm.
Alfajia en ladrillo comun.
Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.
Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI
Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

Subtotal

Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.
Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 
cm.

Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.
Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano
Relleno con material de sitio, compactado manualmente.

Subtotal
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 2 (HABITACIÓN + BAÑO)
Descripción

PRELIMINARES
Replanteo General (Área menor 1000m2).

Suministro e instalación de sanitario blanco tipo institucional, incluye juego de 
incrustaciones
Suministro e instalación de ducha y mezclador sencillo



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 2 (HABITACIÓN + BAÑO)

5,13 UN $328.307,00 1,00 $328.307

5,14 UN $31.635,00 1,00 $31.635
$1.311.441

6
6,1 UND $71.533,00 2,00 $143.066
6,2 UND $98.178,00 1,00 $98.178

6,3 UND $84.368,00 2,00 $168.736

$409.980
7

7,1 UN $448.507,00 1,00 $448.507

7,2 UN $471.528,00 1,00 $471.528

7,4 M2 $98.200,00 1,68 $164.976

7,5  M2 $45.676,00 1,68 $76.736
$1.161.747

$ 12.046.908
20,00% $ 2.409.382
5,00% $ 602.345
5,00% $ 602.345

8

8,1 GLB $225.274,00 1,0000 $225.274

$225.274
2,80% $6.308

TOTAL OBRA $15.892.562

$15.892.562

$15.892.562

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA
Directora Ejecutiva - INVIPASTO

Subtotal
ADMINISTRACION COVID 19

TOTAL OBRA + AIU
TOTAL SUPERVISIÓN DEL COSTO DIRECTO + AIU

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 2 (H + B)

CARPINTERIA METALICA
Puerta en lamina 0,75 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye doble pasador.

Puerta en lamina 0,80 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye cerradura.

Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.
Subtotal

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

PROTOCOLOS COVID 19

INSTALACIONES ELECTRICAS
Toma doble, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.
Toma doble GFCI, alambre de cobre No. 10, longitud promedio 6m.
Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

Subtotal

Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto 
reforzado.
Llave  de paso 1/2", incluye tapa registro

Subtotal





OBJETO:

1
2
3
4
5
6
7

8

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 2 (HABITACIÓN + BAÑO DISCAPACITADOS)

PRELIMINARES 168.918$                                        
7.443.447$                                     ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

MAMPOSTERIA Y ACABADOS 3.070.806$                                     
CUBIERTA 1.354.057$                                     
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1.844.526$                                     
INSTALACIONES ELECTRICAS 409.980$                                        
CARPINTERIA METALICA 1.232.644$                                     

TOTAL COSTOS DIRECTOS 15.524.378$                                   
4.657.313$                                     

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 2(H + B discapacitados) 20.413.273$                                   

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

AIU 30%
PROTOCOLOS COVID 19 225.274$                                        

ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80% 6.308$                                            

TOTAL OBRA + AIU 20.413.273$                                   



OBJETO:

Código Descripción UN Vr. Unitario Cantidad 
Ejecutada Vr. Parcial

1
1,1 Replanteo General (Área menor 1000m2). M2 $1.160,00 24,36 $ 28.257,60
1,2 Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.  M3 $17.378,00 3,23 $ 56.183,07
1,3 Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano  M3 $23.100,00 3,23 $ 74.682,30
1,4 Relleno con material de sitio, compactado manualmente. M3 $15.148,00 0,65 $ 9.794,70

$ 168.917,67
2

2,1 Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 
Psi). M3 $354.681,00 1,47 $ 520.494,37

2,2 Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 
17.5 Mpa (2500 Psi) y 40% piedra. M3 $417.293,00 2,56 $ 1.066.183,62

2,4 Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa 
(3000 PSI), sección 25X30 cm. M3 $718.683,00 2,56 $ 1.836.235,07

2,5 Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con 
malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm. M2 $49.879,00 12,87 $ 641.942,73

2,6 Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), 
sección 10X20 cm. ML $28.146,00 20,20 $ 568.549,20

2,7 Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 
10X20 cm. ML $27.010,00 13,86 $ 374.358,60

2,8 Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI ML $19.794,00 12,90 $ 255.342,60

2,9 Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), 
con malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm. M2 $44.296,00 9,87 $ 437.201,52

2,10 Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi). KG $6.966,00 250,24 $ 1.743.139,80
$ 7.443.447,49

3
3,1 Muro en ladrillo farol liso M2 $52.085,00 33,55 $ 1.747.347,58
3,2 Repello de piso mortero 1:4. M2 $20.644,00 4,93 $ 101.774,92

3,3 Suministro e instalación de piso en cerámica nacional, con 
dimensiones de 30x30 cm. M2 $52.263,00 4,93 $ 257.656,59

3,4 Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared M2 $46.225,00 13,92 $ 643.452,00
3,5 Pañete interior allanado  proporción de la mezcla 1:4  espesor 1.5 cm. M3 $17.723,00 8,28 $ 146.746,44
3,6 Alfajia en ladrillo comun. ML $21.643,00 1,20 $ 25.971,60
3,7 Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores. M2 $25.759,00 5,74 $ 147.856,66

$ 3.070.805,79
4

4,1 Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios. M2 $36.984,00 20,13 $ 744.413,95

4,2 Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 
mm  pintado en anticorrosivo y pintura esmalte ML $28.442,00 6,10 $ 173.496,20

4,3 Suministro e instalación de canal tipo amazonas. ML $50.884,00 5,80 $ 295.127,20
4,4 Suministro e instalación de bajante para canal amazonas. ML $28.204,00 5,00 $ 141.020,00

$ 1.354.057,35

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PRELIMINARES

Subtotal
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Subtotal
MAMPOSTERIA Y ACABADOS

Subtotal
CUBIERTA

Subtotal

MÓDULO 2 (HABITACIÓN + BAÑO DISCAPACITADOS)



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

MÓDULO 2 (HABITACIÓN + BAÑO DISCAPACITADOS)
5

5,1 Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m. UN $36.050,00 3,00 $ 108.150,00

5,2 Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un 
diámetro de 1/2" RDE 13.5 ML $6.081,00 3,00 $ 18.243,00

5,3 Punto Sanitario PVC 2" UN $39.232,00 1,00 $ 39.232,00
5,4 Punto Sanitario PVC 4" UN $61.454,00 1,00 $ 61.454,00
5,5 Sifón de piso 2" incluye rejilla. UN $47.422,00 1,00 $ 47.422,00
5,6 Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2". ML $20.053,00 3,00 $ 60.159,00
5,7 Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4". ML $33.199,00 3,00 $ 99.597,00
5,8 Suministro e instalación de lavamanos blanco tipo institucional UN $162.542,00 1,00 $ 162.542,00

5,9 Suministro e instalación de sanitario blanco tipo institucional, incluye 
juego de incrustaciones UN $262.615,00 1,00 $ 262.615,00

5,1 Suministro e instalación de ducha y mezclador sencillo UN $92.085,00 1,00 $ 92.085,00

5,11 Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en 
concreto reforzado. UN $328.307,00 1,00 $ 328.307,00

5,12 Llave  de paso 1/2", incluye tapa registro UN $31.635,00 1,00 $ 31.635,00

5,13

Kit barra de seguridad abatible mas barra de 40 cm en acero 
inoxidable para baño y barra en acero inoxidable Recta 600 para 
movilidad reducida en ducha e instalación a pared por medio de 
Tornillos y Chazos en muro.

UN $533.085,00 1,00 $ 533.085,00

$ 1.844.526,00
5

5,1 Toma doble, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m. UND $71.533,00 2,00 $ 143.066,00
5,2 Toma doble GFCI, alambre de cobre No. 10, longitud promedio 6m. UND $98.178,00 1,00 $ 98.178,00

5,3 Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, 
Interruptor Sencillo y Bombillo UND $84.368,00 2,00 $ 168.736,00

$ 409.980,00
6

6,1 Puerta en lamina 0,80 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y 
pintura esmalte, incluye cerradura. UN $448.172,00 0,00 $ 0,00

6,2 Puerta en lamina 1,00 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y 
pintura esmalte, incluye cerradura. UN $495.466,00 2,00 $ 990.932,00

6,3 Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye batiente M2 $98.200,00 1,68 $ 164.976,00

6,4 Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.  M2 $45.676,00 1,68 $ 76.735,68
5,36 $ 1.232.643,68

$ 15.524.377,99
20,00% $ 3.104.875,60
5,00% $ 776.218,90
5,00% $ 776.218,90

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

INSTALACIONES ELECTRICAS

Subtotal
CARPINTERIA METALICA

Subtotal

Subtotal



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

MÓDULO 2 (HABITACIÓN + BAÑO DISCAPACITADOS)
8

8,1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19 GLB $225.274,00 1,00 $ 225.274,00

$ 225.274,00
2,80% $ 6.307,67

$ 20.413.273,05

$ 20.413.273,05
$ 20.413.273,00

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA
Directora Ejecutiva - INVIPASTO

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN HABITACIÓN + BAÑO DISCAPACITADOS

TOTAL OBRA

TOTAL OBRA + AIU

Subtotal
ADMINISTRACION COVID 19

PROTOCOLOS COVID 19

Proyectó: 
Carlos Ernesto Alvarado 
Arquitecto Contratista 

Revisó:  
Santiago de la Rosa Insuasty 
Subdirector Técnico  

Aprobó: 
Arq. Sandra Patricia Bravo Larrañaga 
Directora Ejecutiva 





OBJETO:

1
2
3
4
5
6
7

8

436.625$                                      

PROTOCOLOS COVID 19 225.274$                                      
ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80% 6.308$                                          

1.348.441$                                   

3.530.207$                                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS

MAMPOSTERIA Y ACABADOS
CUBIERTA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

173.128$                                      
4.275.464$                                   
2.912.004$                                   

995.645$                                      

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

11.767.357$                                 
AIU 30%

TOTAL OBRA + AIU
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 3 (C + B)

15.529.145$                                 
15.529.145$                                 

INSTALACIONES ELECTRICAS
CARPINTERIA METALICA

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 3 (COCINA + BAÑO)

1.626.050$                                   

PRELIMINARES
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 



OBJETO:

Código UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1

1,1 M2 $1.160,00 16,40 $19.024
1,2  M3 $17.378,00 3,54 $61.553
1.3 M3 $23.100,00 3,54 $81.820
1,4 M3 $15.148,00 0,71 $10.731

$173.128
2

2,1 M3 $354.681,00 0,17 $60.296

2,2 M3 $417.293,00 1,02 $425.639

2,4 M3 $718.683,00 1,02 $733.057

2,5 M2 $49.879,00 8,04 $400.778

2,6 ML $28.146,00 14,50 $408.117
2,7 ML $27.010,00 13,96 $377.060
2,8 ML $19.794,00 11,45 $226.641

2,9 M2 $44.296,00 7,07 $313.173

2,10 KG $6.966,00 174,82 $1.217.806
2,11 ML $56.449,00 2,00 $112.898

$4.275.464
3

3,1 M2 $52.085,00 25,68 $1.337.282
3,2 M2 $17.723,00 13,12 $232.579
3,3 M2 $20.644,00 8,22 $169.590
3,4 M2 $46.225,00 21,34 $986.349
3,6 ML $21.643,00 3,20 $69.258
3,7 M2 $25.759,00 4,54 $116.946

$2.912.004
4

4,1 M2 $36.984,00 16,61 $614.119

4,2 ML $28.442,00 3,60 $102.391

4,3 ML $50.884,00 4,10 $208.624
4,4 ML $28.204,00 2,50 $70.510

$995.645
5

5,1 UND $89.736,00 1,00 $89.736
5,2 UN $36.050,00 4,00 $144.200

5,3 ML $6.081,00 3,00 $18.243

5,4 UN $39.232,00 2,00 $78.464
5,5 UN $61.454,00 1,00 $61.454
5,6 UN $47.422,00 1,00 $47.422
5,7 ML $20.053,00 3,00 $60.159
5,8 ML $33.199,00 3,00 $99.597
5,9 UN $162.542,00 1,00 $162.542

5,10 UN $262.615,00 1,00 $262.615

Subtotal

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.
CUBIERTA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Suministro e instalación de lavamanos blanco tipo institucional

Mesón 1X0,6 m espesor de 0.1 m. malla en hierro 3/8 @ 0.17 m en dos sentidos 

Pañete interior allanado  proporción de la mezcla 1:4  espesor 1.5 cm.
Repello de piso mortero 1:4.

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.

Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

Subtotal

Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI

MAMPOSTERIA Y ACABADOS
Muro en ladrillo farol liso

Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano

PRESUPUESTO NUEVO

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 3 (COCINA + BAÑO)

Descripción

Replanteo General (Área menor 1000m2).
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.

Relleno con material de sitio, compactado manualmente.
Subtotal

Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.
Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 

Subtotal

Suministro e instalación de canal tipo amazonas.
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m.
Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 
1/2" RDE 13.5
Punto Sanitario PVC 2"
Punto Sanitario PVC 4"
Sifón de piso 2" incluye rejilla

Suministro e instalación de sanitario blanco tipo institucional, incluye juego de 
incrustaciones

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4".

Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared 

Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  
pintado en anticorrosivo y pintura esmalte

Alfajia en ladrillo comun.
Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2".

Acometida de agua en 1/2".



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 3 (COCINA + BAÑO)
5,11 UN $92.085,00 1,00 $92.085
5,12 UND $207.692,00 1,00 $207.692

5,13 UN $328.307,00 1,00 $328.307

5,14 UN $31.635,00 2,00 $63.270
$1.626.050

6
6,1 UND $71.533,00 1,00 $71.533
6,2 UND $98.178,00 2,00 $196.356

6,3 UND $84.368,00 2,00 $168.736

$436.625
7

7,1 UN $448.507,00 1,00 $448.507

7,2 UN $471.528,00 1,00 $471.528

7,3 M2 $127.935,00 1,44 $184.226

7,4 M2 $98.200,00 1,24 $121.768

7,5  M2 $45.676,00 2,68 $122.412
$1.348.441

$ 11.767.357
20,00% $ 2.353.471
5,00% $ 588.368
5,00% $ 588.368

8

8,1 GLB $225.274,00 1,00 $225.274

$225.274
2,80% $6.308

TOTAL OBRA $ 15.529.145,43

$ 15.529.145,43
$ 15.529.145,00

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA

Directora Ejecutiva - INVIPASTO

Toma doble GFCI, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Puerta en lamina 0,75 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye doble pasador.

Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente
Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.

Subtotal

Puerta en lamina 0,80 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye cerradura.
Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente y persiana en la parte superior

INSTALACIONES ELECTRICAS

CARPINTERIA METALICA

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 3 (C + B)

ADMINISTRACION COVID 19

TOTAL OBRA + AIU

Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

Subtotal

Suministro e instalación de ducha y mezclador sencillo

Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto 
reforzado.
Llave  de paso 1/2", incluye tapa registro

Subtotal

Toma doble, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable con escurridor

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

Subtotal

PROTOCOLOS COVID 19

Proyectó: 
Carlos Ernesto Alvarado 
Arquitecto Contratista 

Revisó:  
Santiago de la Rosa Insuasty 
Subdirector Técnico  

Aprobó: 
Arq. Sandra Patricia Bravo Larrañaga 
Directora Ejecutiva 





OBJETO:

1
2
3
4
5
6

8

454.868$                                      

PROTOCOLOS COVID 19 225.274$                                      
ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80% 6.308$                                          

1.357.419$                                   

3.798.323$                                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
MAMPOSTERIA Y ACABADOS
CUBIERTA

253.229$                                      
5.697.036$                                   
3.434.950$                                   
1.463.574$                                   

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

12.661.076$                                 
AIU 30%

TOTAL OBRA + AIU
VALOR TOTAL CONSTRUCCION MÓDULO 4 (H + H)

16.690.981$                                 
16.690.981$                                 

INSTALACIONES ELECTRICAS
CARPINTERIA METALICA

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 4 (HABITACIÓN + HABITACIÓN)

PRELIMINARES



OBJETO:
Código UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

1
1,1 M2 $1.160,00 26,00 $30.160
1,2  M3 $17.378,00 5,74 $99.685
1,3 M3 $23.100,00 4,59 $106.006
1,4 M3 $15.148,00 1,15 $17.379

$253.229
2

2,1 M3 $354.681,00 0,24 $85.567

2,2 M3 $417.293,00 1,45 $604.032

2,3 M3 $718.683,00 1,45 $1.040.294

2,4 M2 $49.879,00 15,84 $790.083

2,5 ML $28.146,00 20,20 $568.549

2,6 ML $27.010,00 13,86 $374.359

2,7 ML $19.794,00 14,75 $291.962

2,8 M2 $44.296,00 8,30 $367.657

2,9 KG $6.966,00 226,03 $1.574.535
$5.697.036

3
3,1 M2 $52.085,00 37,71 $1.964.282
3,2 M2 $20.644,00 15,84 $327.001

3,3 M2 $52.263,00 17,30 $903.941

3,4 ML $21.643,00 2,40 $51.943
3,5 M2 $25.759,00 7,29 $187.783

$3.434.950
4

4,1 M2 $36.984,00 23,73 $877.445

4,2 ML $28.442,00 6,50 $184.873

4,3 ML $50.884,00 6,50 $330.746
4,4 ML $28.204,00 2,50 $70.510

$1.463.574
5

5,1 UND $71.533,00 4,00 $286.132

5,2 UND $84.368,00 2,00 $168.736

$454.868

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  
pintado en anticorrosivo y pintura esmalte

Suministro e instalación de piso en cerámica nacional, con dimensiones de 
30x30 cm.

Muro en ladrillo farol liso
Repello de piso mortero 1:4.

Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.

Alfajia en ladrillo comun.

Toma doble, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

Suministro e instalación de canal tipo amazonas.
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

Subtotal
MAMPOSTERIA Y ACABADOS

Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 4 (HABITACIÓN + HABITACIÓN)
Descripción

PRELIMINARES
Replanteo General (Área menor 1000m2).
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.
Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano
Relleno con material de sitio, compactado manualmente.

Subtotal
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.
Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 
cm.

Subtotal
CUBIERTA

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.

Subtotal

Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

Subtotal



OBJETO:

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 4 (HABITACIÓN + HABITACIÓN)
6

6,1 UN $471.528,00 2,00 $943.056

6,2 M2 $98.200,00 2,88 $282.816

6,3  M2 $45.676,00 2,88 $131.547
$1.357.419

$12.661.076
20,00% $2.532.215
5,00% $633.054
5,00% $633.054

7

7,1 GLB $225.274,00 1,00 $225.274

$225.274
2,80% $6.308

TOTAL OBRA $ 16.690.980,79

$ 16.690.980,79
$ 16.690.981,00

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA
Directora Ejecutiva - INVIPASTO

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Puerta en lamina 0,80 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye cerradura.
Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente
Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.

Subtotal

CARPINTERIA METALICA

Subtotal

PROTOCOLOS COVID 19

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 4 (H + H)

ADMINISTRACION COVID 19

TOTAL OBRA + AIU

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

Proyectó: Revisó:  Aprobó: 

ING. PAOLA ANDREA MORA CHÁVEZ ARQ. SANTIAGO DE LA ROSA INSUASTY ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA 

Ingeniera Contratista  Subdirector Técnico Directora Ejecutiva 

 





OBJETO:

1
2
3
4
5
6
7

8

664.059$                                      

PROTOCOLOS COVID 19 225.274$                                      
ADMINISTRACIÓN COVID 19 - 2,80% 6.308$                                          

2.027.151$                                   

4.786.927$                                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS

MAMPOSTERIA Y ACABADOS
CUBIERTA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

267.523$                                      
6.810.120$                                   
3.066.029$                                   
1.519.538$                                   

NOTA: SE INCLUYEN PRESUPUESTO  Y APU´S 

15.956.425$                                 
AIU 30%

TOTAL OBRA + AIU
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 5 (C + B + H)

20.974.934$                                 
20.974.934$                                 

INSTALACIONES ELECTRICAS
CARPINTERIA METALICA

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 5 (COCINA + BAÑO + HABITACIÓN)

1.602.005$                                   

PRELIMINARES
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 



OBJETO:

Código UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1

1,1 M2 $1.160,00 25,20 $ 29.232,00
1,2  M3 $17.378,00 5,48 $ 95.179,31
1.3 M3 $23.100,00 5,48 $ 126.518,70
1,4 M3 $15.148,00 1,10 $ 16.593,12

$ 267.523,13
2

2,1 M3 $354.681,00 0,29 $ 101.084,09

2,2 M3 $417.293,00 1,71 $ 713.571,03

2,3 M3 $718.683,00 1,71 $ 1.228.947,93

2,4 M2 $49.879,00 17,28 $ 861.659,73

2,5 ML $28.146,00 24,00 $ 675.504,00

2,6 ML $27.010,00 18,48 $ 499.144,80

2,7 ML $19.794,00 17,80 $ 352.333,20

2,8 M2 $44.296,00 6,00 $ 265.776,00

2,9 KG $6.966,00 286,99 $ 1.999.201,60
2,10 ML $56.449,00 2,00 $ 112.898,00

$ 6.810.120,37
3

3,1 M2 $52.085,00 39,75 $ 2.070.378,75
3,2 M2 $17.723,00 8,44 $ 149.635,29
3,3 M2 $20.644,00 2,61 $ 53.880,84
3,4 M2 $46.225,00 11,05 $ 510.924,93
3,5 ML $21.643,00 4,40 $ 95.229,20
3,6 M2 $25.759,00 7,22 $ 185.979,98

$ 3.066.028,98
4

4,1 M2 $36.984,00 25,55 $ 944.941,20

4,2 ML $28.442,00 5,20 $ 147.898,40

4,3 ML $50.884,00 7,00 $ 356.188,00
4,4 ML $28.204,00 2,50 $ 70.510,00

$ 1.519.537,60
5

5,1 UND $89.736,00 1,00 $ 89.736,00
5,2 UN $36.050,00 4,00 $ 144.200,00

5,3 ML $6.081,00 5,00 $ 30.405,00

5,4 UN $39.232,00 2,00 $ 78.464,00
5,5 UN $61.454,00 1,00 $ 61.454,00
5,6 UN $47.422,00 1,00 $ 47.422,00
5,7 ML $20.053,00 2,85 $ 57.151,05
5,8 ML $33.199,00 2,00 $ 66.398,00
5,9 UN $162.542,00 1,00 $ 162.542,00

5,10 UN $262.615,00 1,00 $ 262.615,00

Pañete interior allanado  proporción de la mezcla 1:4  espesor 1.5 cm.
Repello de piso mortero 1:4.

PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.

Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

Subtotal

Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI

MAMPOSTERIA Y ACABADOS
Muro en ladrillo farol liso

Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN MÓDULO 5 (COCINA + BAÑO + HABITACIÓN)

Descripción

Replanteo General (Área menor 1000m2).
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.

Relleno con material de sitio, compactado manualmente.
Subtotal

Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.
Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 
cm.

Subtotal

Suministro e instalación de canal tipo amazonas.
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

Mesón 1X0,6 m espesor de 0.1 m. malla en hierro 3/8 @ 0.17 m en dos sentidos 

Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared 

Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  
pintado en anticorrosivo y pintura esmalte

Alfajia en ladrillo comun.
Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2".

Acometida de agua en 1/2".

Sifón de piso 2" incluye rejilla
Punto Sanitario PVC 4"
Punto Sanitario PVC 2"

Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 
1/2" RDE 13.5

Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m.

Subtotal

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.
CUBIERTA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4".

Suministro e instalación de sanitario blanco tipo institucional, incluye juego de 
incrustaciones

Suministro e instalación de lavamanos blanco tipo institucional



PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2022

5,11 UN $92.085,00 1,00 $ 92.085,00
5,12 UND $207.692,00 1,00 $ 207.692,00

5,13 UN $328.307,00 1,00 $ 328.307,00

5,14 UN $31.635,00 2,00 $ 63.270,00
$ 1.602.005,05

6
6,1 UND $71.533,00 3,00 $ 214.599,00
6,2 UND $98.178,00 2,00 $ 196.356,00

6,3 UND $84.368,00 3,00 $ 253.104,00

$ 664.059,00
7

7,1 UN $448.507,00 1,00 $ 448.507,00

7,2 UN $471.528,00 2,00 $ 943.056,00

7,3 M2 $127.935,00 1,44 $ 184.226,40

7,4 M2 $98.200,00 2,68 $ 263.176,00

7,5  M2 $45.676,00 4,12 $ 188.185,12
$ 2.027.150,52

$ 15.956.424,65
20,00% $ 3.191.284,93
5,00% $ 797.821,23
5,00% $ 797.821,23

8

8,1 GLB $225.274,00 1,00 $ 225.274,00

$ 225.274,00
2,80% $ 6.307,67

$ 20.974.933,71

$ 20.974.933,71
$ 20.974.934,00

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA

Directora Ejecutiva - INVIPASTO

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN MÓDULO 5 (C + B + H)
TOTAL OBRA + AIU

Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

Subtotal

Subtotal

Toma doble, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.
Toma doble GFCI, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Puerta en lamina 0,75 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye doble pasador.

Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente
Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.

Subtotal

Puerta en lamina 0,80 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura 
esmalte, incluye cerradura.
Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente y persiana en la parte superior

INSTALACIONES ELECTRICAS

CARPINTERIA METALICA

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

Subtotal

PROTOCOLOS COVID 19

TOTAL OBRA

ADMINISTRACION COVID 19

Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable con escurridor

Llave  de paso 1/2", incluye tapa registro

Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto 
reforzado.

Suministro e instalación de ducha y mezclador sencillo

Proyectó: 
Carlos Ernesto Alvarado 
Arquitecto Contratista 

Revisó:  
Santiago de la Rosa Insuasty 
Subdirector Técnico  

Aprobó: 
Arq. Sandra Patricia Bravo Larrañaga 
Directora Ejecutiva 





CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
1,1 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 483,00              5,00              1,00                  24,15                  

SUB-TOTAL 24,15                 
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CLAVOS Clavos LB 2.294,00           0,10              1,00                  229,40                
ESTACA Estacas 40cm UN 845,00              0,50              1,00                  422,50                

SUB-TOTAL 651,90               
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 48.300,00         1,00              100,00              483,00                

SUB-TOTAL 483,00               
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

1.159,05            
1.160,00            

Replanteo General (Área menor 1000m2).
DESCRIPCIÓN ÍTEM

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Página 1 de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
1,2 M3

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 16.550,00         5,00              1,00                  827,50                

SUB-TOTAL 827,50               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2 Cuadrilla 0-1-2 HORA 33.100,00         1,00              2,00                  16.550,00           

SUB-TOTAL 16.550,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

17.377,50          
17.378,00          

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.

DESCRIPCIÓN

Página 2 de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
1,3 M3

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

VOLQUE Volqueta HORA 52.000,00         1,00              6,00                  8.666,67             
HERRAM Herramienta menor %MO 8.050,00           5,00              1,00                  402,50                

SUB-TOTAL 9.069,17            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     
III. MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 48.300,00         1,00              6,00                  8.050,00             

ESCMUN Pago impuestos 
escombrera M3 4.600,00           1,30              1,00                  5.980,00             

SUB-TOTAL 14.030,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

23.099,17          
23.100,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Página 3 de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
1,4 M3

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

COMMAN Compactador manual 
saltarín HORA 6.250,00           1,00              2,00                  3.125,00             

HERRAM Herramienta menor %MO 11.450,00         5,00              1,00                  572,50                

SUB-TOTAL 3.697,50            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              2,00                  11.450,00           

SUB-TOTAL 11.450,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

15.147,50          
15.148,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Relleno con material de sitio, compactado manualmente.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Página 4 de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
2,1 M3

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA 6.000,00           1,00              1,00                  6.000,00             

HERRAM Herramienta menor %MO 33.100,00         5,00              1,00                  1.655,00             

SUB-TOTAL 7.655,00            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-F
Material concreto F 1:3:5 + 
5% desperdicio f'c=13,8 
Mpa (2000 Psi)

M3 275.525,11                      1,00                   1,00 275.525,11         

SUB-TOTAL 275.525,11        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2 Cuadrilla 0-1-2 HORA 33.100,00         1,00              1,00                  33.100,00           

SUB-TOTAL 33.100,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
1,20          20,00                1,00              1.600,00           38.400,00           

SUB-TOTAL 38.400,00          

354.680,11        
354.681,00        

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000 Psi).

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

2,2 M3

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA 6.000,00           1,00              1,00                  6.000,00             

HERRAM Herramienta menor %MO 48.300,00         5,00              1,00                  2.415,00             

SUB-TOTAL 8.415,00            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-E
Material concreto E 1:2.5:4.5 
+ 5% desperdicio f'c=17,2 
Mpa (2500 Psi)

M3 298.164,34                      0,60                   1,00 178.898,61         

FORGEN Formaleta general M2 31.336,80         8,00              2,00                  125.347,18         
RAJON Piedra rajón M3 39.848,00         0,45              1,00                  17.931,60           

SUB-TOTAL 322.177,39        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 48.300,00         1,00              1,00                  48.300,00           

SUB-TOTAL 48.300,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
1,20          20,00                1,00              1.600,00           38.400,00           

SUB-TOTAL 38.400,00          

417.292,39        
417.293,00        

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa 
(2500 Psi) y 40% piedra.

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
2,3 M3

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA 6.000,00           1,00              0,80                  7.500,00             

VIBCON Vibrador de concreto 1000 
RPM HORA 5.000,00           1,00              0,80                  6.250,00             

HERRAM Herramienta menor %MO 47.625,00         5,00              1,00                  2.381,25             

SUB-TOTAL 16.131,25          
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-D
Material concreto D 1:2:3 + 
5% desperdicio f'c=21 Mpa 
(3000 Psi)

M3 367.872,96                      1,00                   1,00 367.872,96         

SUB-TOTAL 367.872,96        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-1-1 Cuadrilla 1-1-1 HORA 38.100,00         1,00              0,80                  47.625,00           

SUB-TOTAL 47.625,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
1,20          20,00                1,00              1.600,00           38.400,00           

SUB-TOTAL 38.400,00          

470.029,21        
470.030,00        PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi).

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

2,4 M3

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA 6.000,00           1,00              1,00                  6.000,00             

VIBCON Vibrador de concreto 1000 
RPM HORA 5.000,00           1,00              1,00                  5.000,00             

HERRAM Herramienta menor %MO 48.300,00         5,00              1,00                  2.415,00             

SUB-TOTAL 13.415,00          
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-D
Material concreto D 1:2:3 + 
5% desperdicio f'c=21 Mpa 
(3000 Psi)

M3 367872,96                1,00                   1,00 367.872,96         

FORGEN Formaleta general M2 31336,80 8,00              1,00                  250.694,37         

SUB-TOTAL 618.567,33        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 48.300,00         1,00              1,00                  48.300,00           

SUB-TOTAL 48.300,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
1,20          20,00                1,00              1.600,00           38.400,00          

SUB-TOTAL 38.400,00          

718.682,33        
718.683,00        

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), 
sección 25X30 cm.

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

2,5 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA 6.000,00           1,00              8,00                  750,00                

VIBCON Vibrador de concreto 1000 
RPM HORA 5.000,00           1,00              8,00                  625,00                

HERRAM Herramienta menor %MO 4.762,50           5,00              1,00                  238,13                

SUB-TOTAL 1.613,13            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-D
Material concreto D 1:2:3 + 
5% desperdicio f'c=21 Mpa 
(3000 Psi)

M3 367.872,96       0,07              1,00                  25.751,11           

FORMPP7 Formaleta placa de piso, 
espesor 7 cm 1,00 31.222,00         0,20              1,00                  6.244,40             

MALLA4 Malla electrosoldada 4 mm 
de 15x15 cm M2 5.775,00           1,05              1,00                  6.063,75             

PLASTICO Plástico negro calibre 20 M2 2.625,00           1,05              1,00                  2.756,25             

SUB-TOTAL 40.815,51          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-1-1 Cuadrilla 1-1-1 HORA 38.100,00         1,00              8,00                  4.762,50             

SUB-TOTAL 4.762,50            

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,08          20,00                1,00              1.600,00           2.688,00             

SUB-TOTAL 2.688,00            

49.879,13          
49.879,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI),  espesor 7cm, con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.

IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN

Volqueta 7m3

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

2,6 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

VIBCON Vibrador de concreto 1000 
RPM HORA 4.400,00           1,00              10,00                440,00                

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA 6.000,00           1,00              10,00                600,00                

HERRAM Herramienta menor %MO 4.830,00           1,00              1,00                  48,30                  

SUB-TOTAL 1.088,30            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-D
Material concreto D 1:2:3 + 
5% desperdicio f'c=21 Mpa 
(3000 Psi)

M3 367.872,96                      0,02                   1,00 7.357,46             

FORGEN Formaleta general M2 31336,80 0,45              1,00                  14.101,56           

SUB-TOTAL 21.459,02          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 48.300,00         1,00              10,00                4.830,00             

SUB-TOTAL 4.830,00            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,024        20,00                1,00              1.600,00           768,00               

SUB-TOTAL 768,00               

28.145,32          
28.146,00          

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Viga de confinamiento transversal concreto 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
2,7 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

VIBCON Vibrador de concreto 1000 
RPM HORA 4.400,00           1,00              10,00                440,00                

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA 6.000,00           1,00              10,00                600,00                

HERRAM Herramienta menor %MO 4.830,00           1,00              1,00                  48,30                  

SUB-TOTAL 1.088,30            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-D
Material concreto D 1:2:3 + 
5% desperdicio f'c=21 Mpa 
(3000 Psi)

M3 367.872,96                      0,02                   1,00 7.357,46             

FORMCOL Formaleta columneta, 
sección 10X20 cm M2 28.812,90         0,45              1,00                  12.965,81           

SUB-TOTAL 20.323,27          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 48300,00 1,00              10,00                4830,00

SUB-TOTAL 4830,00
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,024        20,00                1,00              1.600,00           768,00               

SUB-TOTAL 768

27.009,57          
27.010,00          

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Columneta en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), sección 10X20 cm.

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3

DESCRIPCIÓN ÍTEM
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
2,8 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

VIBCON Vibrador de concreto 1000 
RPM HORA 4.400,00           1,00              8,00                  550,00                

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA 6.000,00           1,00              8,00                  750,00                

HERRAM Herramienta menor %MO 6.037,50           1,00              1,00                  60,38                  

SUB-TOTAL 1.360,38            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-D
Material concreto D 1:2:3 + 
5% desperdicio f'c=21 Mpa 
(3000 Psi)

M3 367.872,96                    0,012                   1,00 4.414,48             

FORGEN Formaleta general M2 31.336,80         0,24              1,00                  7.520,83             

SUB-TOTAL 11.935,31          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2 Cuadrilla 1-1-2 HORA 48.300,00         1,00              8,00                  6.037,50             

SUB-TOTAL 6.037,50            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,0144      20,00                1,00              1.600,00           460,80               

SUB-TOTAL 460,80               

19.793,98          
19.794,00          PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Cinta 0.10x0.12 m en concreto de resistencia 3000 PSI

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

2,9 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA 6.000,00           1,00              12,00                500,00                

HERRAM Herramienta menor %MO 1.908,33           5,00              1,00                  95,42                  

SUB-TOTAL 595,42               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-E
Material concreto E 1:2.5:4.5 
+ 5% desperdicio f'c=17,2 
Mpa (2500 Psi)

M3 298.164,34                      0,08                   1,00 23.853,15           

FORMPP8 Formaleta placa de piso, 
espesor 8 cm 1,00 32.604,35         0,27              1,00                  8.803,17             

MALLA4 Malla electrosoldada 4 mm 
de 15x15 cm M2 5.775,00           1,05              1,00                  6.063,75             

SUB-TOTAL 38.720,07          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              12,00                1.908,33             

SUB-TOTAL 1.908,33            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,096        20,00                1,00              1.600,00           3.072,00             

SUB-TOTAL 3.072,00            

44.295,82          
44.296,00          PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3

Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 17.5 Mpa (2500 Psi), con malla 
electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
2,10 KG

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 2.068,75           5,00              1,00                  103,44                

SUB-TOTAL 103,44               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
ACER60 Acero de refuerzo 60000 psi KG 4.410,00                          1,05                   1,00 4.630,50             
ALAMAM Alambre de amarre KG 5.250,00           0,03              1,00                  131,25                

SUB-TOTAL 4.761,75            
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2 Cuadrilla 0-1-2 HORA 33.100,00         1,00              16,00                2.068,75             

SUB-TOTAL 2.068,75            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,001        20,00                1,00              1.600,00           32,00                  

SUB-TOTAL 32,00                 

6.965,94            
6.966,00            

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi).

DESCRIPCIÓN
Camión NPR
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

2,11 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MEZCLA Mezcladora trompo 1 bulto HORA             6.000,00                0,17                   1,00               1.020,00 

HERRAM Herramienta menor %MO             5.516,67                5,00                   1,00                  275,83 

SUB-TOTAL 1.295,83            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CONCRE-D
Material concreto D 1:2:3 + 
5% desperdicio f'c=21 Mpa 
(3000 Psi)

HORA         367.872,96 0,06              1,00                  22.072,38           

ALAMAM Alambre de amarre KG             5.250,00 0,10              1,00                  525,00                

FORMMESON Formaleta de meson, 
1X0.6m espesor de 0.1 m M2           32.868,95 0,70              2,00                  11.504,13           

ACER60 Acero de refuerzo 60000 psi KG             4.410,00 3,00              1,00                  13.230,00           

SUB-TOTAL 47.331,51          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2 Cuadrilla 0-1-2 HORA 33.100,00         1,00              6,00                  5.516,67             

SUB-TOTAL 5.516,67            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,072        20,00                1,00              1.600,00           2.304,00             

SUB-TOTAL 2.304,00            

56.448,01          
56.449,00          PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Volqueta 7m3

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Mesón 1X0,6 m espesor de 0.1 m. malla en hierro 3/8 @ 0.17 m en dos sentidos, 
concreto de 21 Mpa (3000 Psi).

DESCRIPCIÓN
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
3,1 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO           11.450,00 5,00              1,00                  572,50                

SUB-TOTAL 572,50               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
LADCOM Ladrillo común 6 x 12 x 25 UN 630,00 55,00            1,00                              34.650,00 

MOR-14 Material mortero 1-4 + 5% 
desperdicio M3         377.179,24 0,03              1,00                  9806,66

SUB-TOTAL 44.456,66          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00 1,00              2,00                              11.450,00 

SUB-TOTAL 11.450,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,30          20,00                 1,00               1.600,00           9.600,00             

SUB-TOTAL 9.600,00            

66.079,16          
66.080,00          

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Muro en ladrillo común sencillo.

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
3,1 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO             5.725,00 5,00              1,00                  286,25                

SUB-TOTAL 286,25               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

LADFAR Ladrillo Farol # 6 Liso 30 x 10 
x 20 UN 1.300,00 15,00            1,00                              19.500,00 

MOR-14 Material mortero 1-4 + 5% 
desperdicio M3         377.179,24 0,05              1,00                  16.973,07

SUB-TOTAL 36.473,07          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00 1,00              4,00                                5.725,00 

SUB-TOTAL 5.725,00            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,30          20,00                 1,00               1.600,00           9.600,00             

SUB-TOTAL 9.600,00            

52.084,32          
52.085,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Muro en ladrillo farol liso

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
3,2 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 11.033,33         5,00              1,00                  551,67                

SUB-TOTAL 551,67               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MOR-14
Material mortero 1-4 + 5% 
desperdicio M3 377.179,24                    0,015                   1,00 5.657,69             

SUB-TOTAL 5.657,69            
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2 Cuadrilla 0-1-2 HORA 33.100,00         1,00              3,00                  11.033,33           

SUB-TOTAL 11.033,33          

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,015        20,00                1,00              1.600,00           480,00                

SUB-TOTAL 480,00               

17.722,69          
17.723,00          

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Pañete interior allanado  proporción de la mezcla 1:4  espesor 1.5 cm.

IV. TRANSPORTES
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
3,3 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 11.866,67         5,00              1,00                  593,33                

SUB-TOTAL 593,33               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MOR-14 Material mortero 1-4 + 5% 
desperdicio M3 377.179,24       0,02              1,00                  7.543,58             

SUB-TOTAL 7.543,58            
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-0-2 Cuadrilla 1-0-2 HORA           35.600,00                1,00                   3,00             11.866,67 

SUB-TOTAL            11.866,67 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
           0,02                  20,00                1,00            1.600,00                  640,00 

SUB-TOTAL                 640,00 

           20.643,58 
           20.644,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Repello de piso mortero 1:4.

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Página 19 de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
3,4 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO           11.450,00 5,00              1,00                  572,50                

SUB-TOTAL 572,50               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
PEGACOR Pegante para cerámica KG 1.260,00           4,00              1,00                  5.040,00             
CERÁMICA Cerámica piso - pared M2 26.250,00         1,05              1,00                  27.562,50           

SUB-TOTAL 32.602,50          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              2,00                  11.450,00           

SUB-TOTAL 11.450,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,05          20,00                1,00              1.600,00           1.600,00             

SUB-TOTAL 1.600,00            

46.225,00          
46.225,00          PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro en instalación de enchape en cerámica piso pared 

DESCRIPCIÓN
Camion
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
3,5 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 11.450,00         5,00              1,00                  572,50                

SUB-TOTAL 572,50               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CERAMIC Cerámica de 30x30 para 
piso M2 33.600,00         1,00              1,00                  33.600,00           

PEGACOR Pegante para cerámica KG 1.260,00           4,00              1,00                  5.040,00             

SUB-TOTAL 38.640,00          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              2,00                  11.450,00           

SUB-TOTAL 11.450,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,05          20,00                1,00              1.600,00           1.600,00             

SUB-TOTAL 1.600,00            

52.262,50          
52.263,00          

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación de piso en cerámica nacional, con dimensiones de 30x30 

DESCRIPCIÓN
Camión
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
3,6 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 3.816,67           5,00              1,00                  190,83                

SUB-TOTAL 190,83               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
LADCOM Ladrillo común 6 x 12 x 25 UN 630,00                             8,00                   1,00 5.040,00             

MOR-14
Material mortero 1-4 + 5% 
desperdicio M3 377.179,24       0,03              1,00                  11.315,38           

SUB-TOTAL 16.355,38          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              6,00                  3.816,67             

SUB-TOTAL 3.816,67            

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,04          20,00                1,00              1.600,00           1.280,00             

SUB-TOTAL 1.280,00            

21.642,88          
21.643,00          

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN
Volqueta

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Alfajia en ladrillo comun.

IV. TRANSPORTES
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
3,7 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO           11.450,00                5,00                   1,00                  572,50 

SUB-TOTAL                 572,50 
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MOR-14
Material mortero 1-4 + 5% 
desperdicio M3         377.179,24              0,015                   1,00               5.657,69 

IMPCTO Impermeabilizante integral 
para morteros y concretos GAL           50.655,00                0,15                   1,00               7.598,25 

SUB-TOTAL            13.255,94 
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00                1,00                   2,00             11.450,00 

SUB-TOTAL            11.450,00 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
           0,02                  20,00                1,00            1.600,00                  480,00 

SUB-TOTAL                 480,00 

           25.758,44 
           25.759,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Repello pañete 1,5 cm mortero 1:4 impermeabilizado para exteriores.

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3

DESCRIPCIÓN ÍTEM
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
3,8 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO             2.290,00                5,00                   1,00                  114,50 

SUB-TOTAL                 114,50 
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

MOR-13
Material mortero 1-3 + 5% 
desperdicio M3         464.827,65                0,01                   1,00               4.648,28 

RIELMAD Riel de madera ML             1.750,00                5,00                   1,00               8.750,00 

SUB-TOTAL            13.398,28 
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00                1,00                 10,00               2.290,00 

SUB-TOTAL              2.290,00 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
           0,01                  20,00                1,00            5.434,00               1.086,80 

SUB-TOTAL              1.086,80 

           16.889,58 
           16.890,00 

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Afinado de vigas y columnas

DESCRIPCIÓN
Interruptor sencillo

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

4,1 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 8.900,00           5,00              1,00                  445,00                

SUB-TOTAL 445,00               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
TEJAFC Teja de fibrocemento No. 6 UN 33.600,00         1,00              1,45                  23.172,41           
GANTAC6 Ganchos teja FC UN 483,00              2,00              1,00                  966,00                

AMARRAS Amarras
UN

150,00              2,00              1,00                  300,00                

SUB-TOTAL 24.438,41          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-0-2 Cuadrilla 1-0-2 HORA 35.600,00         1,00              4,00                  8.900,00             

SUB-TOTAL 8.900,00            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,10          20,00                1,00              1.600,00           3.200,00             

SUB-TOTAL 3.200,00            

36.983,41          
36.984,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios.

DESCRIPCIÓN
Volqueta 7m3

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

4,2 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO             3.816,67                5,00                   1,00                  190,83 

SUB-TOTAL                 190,83 
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
PINTUESM Pintura esmalte GAL 51.923,00         0,10              1,00                  5.192,30             
PINTANT Pintura anticorrosiva GAL 36.225,00         0,10              1,00                  3.622,50             

PERFIL
Perfil metalico en C PHR de 
120x60x1.5 mm ML           15.435,00 1,00              1,00                  15.435,00           

SUB-TOTAL            24.249,80 
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00                1,00                   6,00               3.816,67 

SUB-TOTAL              3.816,67 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,005        20,00                 1,00               1.840,00           184,00                

SUB-TOTAL                 184,00 

           28.441,30 
           28.442,00 

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalacion  de Perfil metalico en C PHR de 120x60x1,5 mm  pintado en 
anticorrosivo y pintura esmalte

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
4,3 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO             5.516,67                5,00                   1,00                  275,83 

SUB-TOTAL                 275,83 
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CANALAMA Canal tipo amazonas ML           30.961,00                1,00                   1,00             30.961,00 

UNIONCAN
Unión canal amazonas 
canal a bajante UN           15.225,00                1,00                   3,00               5.075,00 

SOPCAN Soporte canal amazonas UN             9.765,00 1,00              1,35                                7.233,33 
TAPCAN Tapa externa canal Rango UN             7.970,00 1,00              6,25                                1.275,20 
TOR1 Tornillo para madera 1" UN                181,00 1,00              0,50                                   362,00 

SUB-TOTAL            44.906,53 
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2 Cuadrilla 0-1-2 HORA           33.100,00                1,00                   6,00               5.516,67 

SUB-TOTAL              5.516,67 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,005        20,00                 1,00               1.840,00           184,00                

SUB-TOTAL                 184,00 

           50.883,03 
           50.884,00 

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación de canal tipo amazonas.

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
4,4 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO             3.816,67                5,00                   1,00                  190,83 

SUB-TOTAL                 190,83 
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

BAJANCAM
Bajante para canal 
amazonas x3 m UN           49.875,00                1,00                   3,00             16.625,00 

CODCAN Codo Bajante 45 blanco UN             6.038,00                1,00                   1,66               3.637,35 
SOPBAJ Soporte de bajante UN           10.264,00 1,00              3,03                                3.387,46 
TOR1 Tornillo para madera 1" UN                181,00 1,00              0,50                                   362,00 

SUB-TOTAL            24.011,81 
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00                1,00                   6,00               3.816,67 

SUB-TOTAL              3.816,67 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,005        20,00                 1,00               1.840,00           184,00                

SUB-TOTAL                 184,00 

           28.203,31 
           28.204,00 

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,1 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 22.900,00          5,00               1,00                  1.145,00             

SUB-TOTAL 1.145,00            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
COLLARIN Collarin 1/2" x 3" PVC UN 15.456,00          1,00               1,00                  15.456,00           

REGISTROI Registro de incorporación 
1/2" UN 19.199,00                         1,00                   1,00 19.199,00           

MANGUERAPH Manguera pf 1/2" ML 2.174,00            6,00               1,00                  13.044,00           
REGISTROCORTE Registro de corte 1/2" UN 17.992,00          1,00               1,00                  17.992,00           

SUB-TOTAL 65.691,00          

III. MANO DE OBRA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00          1,00               1,00                  22.900,00           

SUB-TOTAL 22.900,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

89.736,00          
89.736,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Acometida de agua en 1/2".

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,2 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO           22.900,00 5,00              1,00                                1.145,00 

SUB-TOTAL              1.145,00 
II. MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
TUBPVC1/2 Tuberia pvc 1/2" rde 13.5 ML             1.932,00 3,00              1,00                                5.796,00 
ACCESO1/2 Accesorio pvc 1/2" UN                543,00 4,00              1,00                                2.172,00 

LIMPIA Limpiador tubería pvc 1/128 UN             2.415,00 1,00              5,00                                   483,00 

SOLDQ Soldadura química pvc 
1/128 UN             3.623,00 1,00              5,00                                   724,60 

MOR-14 Material mortero 1-4 + 5% 
desperdicio M3         377.179,24 0,0075          1,00                                2.828,84 

SUB-TOTAL            12.004,44 
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00 1,00              1,00                              22.900,00 

SUB-TOTAL            22.900,00 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL                         -   

           36.049,44 
           36.050,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Punto hidráulico PVC de 1/2",  longitud promedio 3m.

DESCRIPCIÓN
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

5,3 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 1.908,33           5,00              1,00                  95,42                  

SUB-TOTAL 95,42                 
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
TUBPVC1/2 Tuberia pvc 1/2" rde 13.5 ML 1.932,00                          1,00 1,00                  1.932,00             
ACCESO1/2 Accesorio pvc 1/2" UN 543,00              1,00              1,00                  543,00                

SOLDQ Soldadura química pvc 
1/128 UN 3.623,00           1,00              4,00                  905,75                

LIMPIA Limpiador tubería pvc 1/128 UN 2.415,00           1,00              4,00                  603,75                

SUB-TOTAL 3.984,50            
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              12,00                1.908,33             

SUB-TOTAL 1.908,33            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,003        20,00                 1,00               1.840,00           92,00                  

SUB-TOTAL 92,00                 

6.080,25            
6.081,00            

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación de tubería de acueducto en PVC, con un diámetro de 1/2" 
RDE 13.5

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,4 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO           22.900,00 5,00              1,00                                1.145,00 

SUB-TOTAL              1.145,00 
II. MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
TUB2S Tubería sanitaria 2" ML             5.434,00 1,50              1,00                                8.151,00 
ACCE2S Accesorio sanitario 2" UN             5.023,00 1,00              1,00                                5.023,00 

LIMPIA Limpiador tubería pvc 1/128 UN             2.415,00 1,00              3,00                                   805,00 

SOLDQ Soldadura química pvc 
1/128 UN             3.623,00 1,00              3,00                                1.207,67 

SUB-TOTAL            15.186,67 
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00 1,00              1,00                              22.900,00 

SUB-TOTAL            22.900,00 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL                         -   

           39.231,67 
           39.232,00 

Punto Sanitario PVC 2"

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN ÍTEM

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,5 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO           22.900,00 5,00              1,00                                1.145,00 

SUB-TOTAL              1.145,00 
II. MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
TUB4S Tubería pvc 4" sanitaria ML           16.905,00 1,50              1,00                              25.357,50 
ACC4P Accesorios pvc 4" UN             9.032,00 1,00              1,00                                9.032,00 

LIMPIA Limpiador tubería pvc 1/128 UN             2.415,00 1,00              2,00                                1.207,50 

SOLDQ Soldadura química pvc 
1/128 UN             3.623,00 1,00              2,00                                1.811,50 

SUB-TOTAL            37.408,50 
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00 1,00              1,00                              22.900,00 

SUB-TOTAL            22.900,00 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL                         -   

           61.453,50 
           61.454,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Punto Sanitario PVC 4"

DESCRIPCIÓN
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,6 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO           22.900,00 5,00              1,00                                1.145,00 

SUB-TOTAL              1.145,00 
II. MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
TUB2S Tubería sanitaria 2" ML             5.434,00 1,50              1,00                                8.151,00 
ACCE2S Accesorio sanitario 2" UN             5.023,00 1,00              1,00                                5.023,00 

LIMPIA Limpiador tubería pvc 1/128 UN             2.415,00 1,00              3,00                                   805,00 

SOLDQ Soldadura química pvc 
1/128 UN             3.623,00 1,00              3,00                                1.207,67 

REJILLA Rejilla metálica plana UND 8.190,00 1,00              1,00                                8.190,00 

SUB-TOTAL            23.376,67 
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA           22.900,00 1,00              1,00                              22.900,00 

SUB-TOTAL            22.900,00 
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL                         -   

           47.421,67 
           47.422,00 

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Sifón de piso 2" incluye rejilla

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,7 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 11.033,33         5,00              1,00                  551,67                

SUB-TOTAL 551,67               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

SOLDQ Soldadura química pvc 
1/128 UN 3.623,00           1,00              3,00                  1.207,67             

LIMPIA Limpiador tubería pvc 1/128 UN 2.415,00           1,00              3,00                  805,00                

TUB2S Tubería sanitaria 2" ML 5.434,00           1,00              1,00                  5.434,00             
ACCE2S Accesorio sanitario 2" UN 5.023,00           1,00              6,00                  837,17                

SUB-TOTAL 8.283,83            
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2 Cuadrilla 0-1-2 HORA 33.100,00         1,00              3,00                  11.033,33           

SUB-TOTAL 11.033,33          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,005        20,00                 1,00               1.840,00           184,00                

SUB-TOTAL 184,00               

20.052,83          
20.053,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2".

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Página 35 de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,8 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 11.033,33         5,00              1,00                  551,67                

SUB-TOTAL 551,67
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

LIMPIA Limpiador tubería pvc 1/128 UN 2.415,00           1,00              2,00                  1.207,50             

ACC4P Accesorios pvc 4" UN 9.032,00           1,00              6,00                  1.505,33             
TUB4S Tubería pvc 4" sanitaria ML 16.905,00         1,00              1,00                  16.905,00           

SOLDQ Soldadura química pvc 
1/128 UN 3.623,00           1,00              2,00                  1.811,50             

SUB-TOTAL 21429,33
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2 Cuadrilla 0-1-2 HORA 33.100,00         1,00              3,00                  11.033,33           

SUB-TOTAL 11033,33
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,005        20,00                 1,00               1.840,00           184,00                

SUB-TOTAL 184,00               

33.198,33          
33.199,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4".

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,9 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 12.700,00         5,00              1,00                  635,00                

SUB-TOTAL 635,00
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
GRIFERIA Griferia + acople UN 41.417,00         1,00              1,00                  41.417,00           

LAVAMANOS
Lavamanos blanco tipo 
institucional con grifería, 
sifon y acoples

UN 99.750,00         1,00              1,00                  99.750,00           

PEGACOR Pegante para cerámica KG 1.260,00           2,00              1,00                  2.520,00             

SUB-TOTAL 143687,00
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-0 Cuadrilla 0-1-0 HORA 12.700,00         1,00              1,00                  12.700,00           

SUB-TOTAL 12700,00
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,150        20,00                 1,00               1.840,00           5.520,00             

SUB-TOTAL 5.520,00            

162.542,00        
162.542,00        

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación de lavamanos blanco tipo institucional

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

5,10 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 12.700,00         5,00              1,00                  635,00                

SUB-TOTAL 635,00               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

SANITARIO Sanitario blanco tipo 
institucional UN 215.250,00       1,00              1,00                  215.250,00         

PEGACOR Pegante para cerámica KG 1.260,00           2,00              1,00                  2.520,00             

INCRU
Juego de incrustaciones 
para baño UN 24150,00 1,00              1,00                  24.150,00           

SUB-TOTAL 241.920,00        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-0 Cuadrilla 0-1-0 HORA 12.700,00         1,00              1,00                  12.700,00           

SUB-TOTAL 12.700,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,200        20,00                 1,00               1.840,00           7.360,00             

SUB-TOTAL 7.360,00            

262.615,00        
262.615,00        

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación de sanitario blanco tipo institucional, incluye juego de 
incrustaciones

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,11 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 12.700,00         5,00              1,00                  635,00                

SUB-TOTAL 635,00               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
DUCHAMEZCLADO
R Combo mezclador y ducha UND 78.750,00 1 1 $ 78.750,00

SUB-TOTAL 78.750,00          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-0 Cuadrilla 0-1-0 HORA 12.700,00         1,00              1,00                  12.700,00           

SUB-TOTAL 12.700,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

92.085,00          
92.085,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación de ducha y mezclador sencillo

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,12 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 12.700,00         5,00              1,00                  635,00                

SUB-TOTAL 635,00               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
GRIFERIA Griferia + acople UN 41.417,00         1,00              1,00                  41.417,00           

LAVAPLATOS
Lavaplatos en acero 
inoxidable con escurridor UN 144.900,00       1,00              1,00                  144.900,00         

PEGACOR Pegante para cerámica KG 1.260,00           2,00              1,00                  2.520,00             

SUB-TOTAL 188.837,00        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-0 Cuadrilla 0-1-0 HORA 12.700,00         1,00              1,00                  12.700,00           

SUB-TOTAL 12.700,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,150        20,00                 1,00               1.840,00           5.520,00             

SUB-TOTAL 5.520,00            

207.692,00        
207.692,00        

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable con escurridor

DESCRIPCIÓN
Transporte de material
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

5,13 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM  Herramienta menor %MO 106.800,00       5,00              1,00                  5.340,00             

SUB-TOTAL 5.340,00            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
LADCOM  Ladrillo común 6 x 12 x 25 UN 630,00                           82,00                   1,00 51.660,00           

MOR-14  Material mortero 1-4 + 5% 
desperdicio  M3 377.179,24       0,04              1,00                  13.578,45           

MOR-13  Material mortero 1-3 + 5% 
desperdicio  M3 464.827,65       0,05              1,00                  21.846,90           

ACER12  Acero 1/2" KG 4.305,00           6,59              1,00                  28.369,95           

CONCRE-D
 Material concreto D 1:2:3 + 
5% desperdicio f'c=21 Mpa 
(3000 Psi) 

M3 367.872,96       0,18              1,00                  66.952,88           

CONCRE-E
 Material concreto E 
1:2.5:4.5 + 5% desperdicio 
f'c=17,2 Mpa (2500 Psi) 

M3 298.164,34       0,05              1,00                  14.311,89           

ALAMAM  Alambre de amarre KG 5.250,00           0,05              1,00                  262,50                

MALLA4  Malla electrosoldada 4 mm 
de 15x15 cm  M2 5.775,00           1,05              1,00                  6.063,75             

SUB-TOTAL 203.046,32        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-1-0-2  Cuadrilla 1-0-2 HORA 35.600,00         3,00              1,00                  106.800,00         

SUB-TOTAL 106.800,00        
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,41          20,00                1,00              1.600,00           13.120,00           

SUB-TOTAL 13.120,00          

328.306,32        
328.307,00        

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Caja de inspección 0,6 X 0.6 X 0,6 m en mampostería, incluye tapa en concreto 
reforzado.

DESCRIPCIÓN
Volqueta

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,14 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 4.233,33           5,00              1,00                  211,67                

SUB-TOTAL 211,67               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
LLAVEPASO Llave de paso 1/2" niquelada UN 20.890,00         1,00              1,00                  20.890,00           
TAPAREGIS Tapa registro UN 6.300,00           1,00              1,00                  6.300,00             

SUB-TOTAL 27.190,00          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-0 Cuadrilla 0-1-0 HORA 12.700,00         1,00              3,00                  4.233,33             

SUB-TOTAL 4.233,33            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

31.635,00          
31.635,00          

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Llave  de paso 1/2", incluye tapa registro

DESCRIPCIÓN
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

5,15 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 12.700,00         5,00              1,00                  635,00                

SUB-TOTAL 635,00               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

BARRA

Kit barra de seguridad 
abatible más barra de 40 
cm en acero inoxidable y 
barra en acero inoxidable 
Recta 600 para movilidad 
reducida en ducha e 
instalación a pared por 
medio de Tornillos y Chazos 
en muro. UN 519.750,00       1,00              1,00                  519.750,00         

SUB-TOTAL 519.750,00        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-0 Cuadrilla 0-1-0 HORA 12.700,00         1,00              1,00                  12.700,00           

SUB-TOTAL 12.700,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

533.085,00        
533.085,00        

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Kit barra de seguridad abatible mas barra de 40 cm en acero inoxidable para baño y 
barra en acero inoxidable Recta 600 para movilidad reducida en ducha e 
instalación a pared por medio de Tornillos y Chazos en muro.

DESCRIPCIÓN
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
5,16 ML

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 11.450,00         5,00              1,00                  572,50                

SUB-TOTAL 572,50               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
GRIFER Grifo bronce UN 23.100,00         1,00              1,00                  23.100,00           

Muro Muro en ladrillo común 
sencillo. M2 66.080,00         1,08              1,00                  71.366,40           

LAVADERO Lavadero prefabricado de 
1x0.60 m UN 183.750,00       1,00              1,00                  183.750,00         

SUB-TOTAL 278.216,40        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              2,00                  11.450,00           

SUB-TOTAL 11.450,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

290.238,90        
290.239,00        

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e Instalación de lavadero prefabricado de 1x0.60 m

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
6,1 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 22.900,00         5,00              1,00                  1.145,00             

SUB-TOTAL 1.145,00            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CAJARECTAN Cajilla rectangular 
galvanizada UN 2.294,00           1,00              1,00                  2.294,00             

TOMADOBLE Toma doble UN 6.800,00           1,00              1,00                  6.800,00             

ALAM12COBR Alambre de cobre THHN No. 
12 ML 2.294,00           12,00            1,00                  27.528,00           

TUB1/2CONDU Tubería PVC conduit 1/2" ML 1.811,00           6,00              1,00                  10.866,00           

SUB-TOTAL 47.488,00          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              1,00                  22.900,00           

SUB-TOTAL 22.900,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

71.533,00          
71.533,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Toma doble, alambre de cobre No. 12, longitud promedio 6m.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
6,2 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 15.266,67         5,00              1,00                  763,33                

SUB-TOTAL 763,33               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

CAJARECTAN Cajilla rectangular 
galvanizada UN 2.294,00           1,00              1,00                  2.294,00             

TOMAGFCI Toma doble GFCI UN 32.760,00         1,00              1,00                  32.760,00           

ALAMB10COB Alambre de cobre THHN No 
10 ML 3.019,00           12,00            1,00                  36.228,00           

TUB1/2CONDU Tubería PVC conduit 1/2" ML 1.811,00           6,00              1,00                  10.866,00           

SUB-TOTAL 82.148,00          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              1,50                  15.266,67           

SUB-TOTAL 15.266,67          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

98.178,00          
98.178,00          

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Toma doble GFCI, alambre de cobre No. 10, longitud promedio 6m.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Página 46 de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6,3 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 22.900,00         5,00              1,00                  1.145,00             

SUB-TOTAL 1.145,00            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
INTERRUPTO Interruptor sencillo UN 5.175,00           1 1 5.175,00             

CAJAOCTO Cajilla octogonal 
galvanizada UN 2.185,00           1 1 2.185,00             

PLAFON Plafon UN 2.300,00           1 1 2.300,00             

CAJARECTAN Cajilla rectangular 
galvanizada UN 2.294,00           1 1 2.294,00             

BOMBILLO Bombillo UN 9.975,00           1 1 9.975,00             
TUB1/2CONDU Tubería PVC conduit 1/2" ML 1.811,00           6 1 10.866,00           

ALAM12COBR Alambre de cobre THHN No. 
12 ML 2.294,00           12 1 27.528,00           

SUB-TOTAL 60.323,00          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              1,00                  22.900,00           

SUB-TOTAL 22.900,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

84.368,00          
84.368,00          

Salida bombillo en Alambre No. 12  incluye Regata, Conduit, Plafón, Interruptor 
Sencillo y Bombillo

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

7,1 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 22.900,00         5,00              1,00                  1.145,00             

SUB-TOTAL 1.145,00            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
PINTUESM Pintura esmalte GAL 51.923,00         1,00              6,00                  8.653,83             
PINTANT Pintura anticorrosiva GAL 36.225,00         1,00              6,00                  6.037,50             
PASADOR Pasador UN 21.000,00         2,00              1,00                  42.000,00           

PUER0,75X2,00 Puerta en lámina 0,75*2,00 
m cal 18 UN 362.250,00       1,00              1,00                  362.250,00         

SUB-TOTAL 418.941,33        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              1,00                  22.900,00           

SUB-TOTAL 22.900,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,150        20,00                 1,00               1.840,00           5.520,00             

SUB-TOTAL 5.520,00            

448.506,33        
448.507,00        

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Puerta en lamina 0,75 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye doble pasador.

DESCRIPCIÓN
Transporte de material
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

7,2 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 22.900,00         5,00              1,00                  1.145,00             

SUB-TOTAL 1.145,00            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
PINTUESM Pintura esmalte GAL 51.923,00         1,00              6,00                  8.653,83             
PINTANT Pintura anticorrosiva GAL 36.225,00         1,00              6,00                  6.037,50             
CERRADURA Cerradura shlage a 87 p UN 59.771,00         1,00              1,00                  59.771,00           

PUER0,80X2,00
Puerta en lámina 0,80*2,00 
m cal 18 UN 367.500,00       1,00              1,00                  367.500,00         

SUB-TOTAL 441.962,33        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              1,00                  22.900,00           

SUB-TOTAL 22.900,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,150        20,00                 1,00               1.840,00           5.520,00             

SUB-TOTAL 5.520,00            

471.527,33        
471.528,00        

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Puerta en lamina 0,80 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye cerradura.

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

7,3 UN

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 22.900,00         5,00              1,00                  1.145,00             

SUB-TOTAL 1.145,00            
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
PINTUESM Pintura esmalte GAL 51.923,00         1,00              5,00                  10.384,60           
PINTANT Pintura anticorrosiva GAL 36.225,00         1,00              5,00                  7.245,00             
CERRADURA Cerradura shlage a 87 p UN 59.771,00         1,00              1,00                  59.771,00           

PUER1,00X2,00
Puerta en lámina 1,00*2,00 
m cal 18 UN 388.500,00       1,00              1,00                  388.500,00         

SUB-TOTAL 465.900,60        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              1,00                  22.900,00           

SUB-TOTAL 22.900,00          
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL
0,150        20,00                 1,00               1.840,00           5.520,00             

SUB-TOTAL 5.520,00            

495.465,60        
495.466,00        

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Puerta en lamina 1,00 X 2,00 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye cerradura.

DESCRIPCIÓN
Transporte de material

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

7,4 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 5.725,00           5,00              1,00                  286,25                

SUB-TOTAL 286,25               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
VENTANA Ventana metálica cal 20 M2 76.650,00         1,00              1,00                  76.650,00           
PINTANT Pintura anticorrosiva GAL 36.225,00         1,00              30,00                1.207,50             
PINTUESM Pintura esmalte GAL 51.923,00         1,00              30,00                1.730,77             
BATIENTE Batiente ventana UN 12.600,00         1,00              1,00                  12.600,00           

SUB-TOTAL 92.188,27          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              4,00                  5.725,00             

SUB-TOTAL 5.725,00            

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

98.199,52          
98.200,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente

IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM

7,5 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 5.725,00           5,00              1,00                  286,25                

SUB-TOTAL 286,25               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
VENTANA Ventana metálica cal 20 M2 76.650,00         1,00              1,00                  76.650,00           
PINTANT Pintura anticorrosiva GAL 36.225,00         1,00              30,00                1.207,50             
PINTUESM Pintura esmalte GAL 51.923,00         1,00              30,00                1.730,77             
BATIENTE Batiente ventana UN 12.600,00         1,00              1,00                  12.600,00           
PERSIANA Persiana para ventana M2 74.337,00         0,40              1,00                  29.734,80           

SUB-TOTAL 121.923,07        
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              4,00                  5.725,00             

SUB-TOTAL 5.725,00            

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

127.934,32        
127.935,00        

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, 
incluye batiente y persiana en la parte superior

IV. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO ÍTEM UNIDAD ÍTEM
7,5 M2

I. EQUIPO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL

HERRAM Herramienta menor %MO 5.725,00           5,00              1,00                  286,25                

SUB-TOTAL 286,25               
II. MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
VIDRIO 4 MM Vidrio 4 mm M2 29.400,00         1,00              1,00                  29.400,00           
SILICONAVI Silicona para vidrio UN 20.528,00         1,00              2,00                  10.264,00           

SUB-TOTAL 39.664,00          
III. MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1 Cuadrilla 0-1-1 HORA 22.900,00         1,00              4,00                  5.725,00             

SUB-TOTAL 5.725,00            
IV. TRANSPORTES

CANTIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR PARCIAL

SUB-TOTAL -                     

45.675,25          
45.676,00          

DESCRIPCIÓN ÍTEM
Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

Página 53 de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PASTO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I.  MATERIALES
POR TRABAJADOR
ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 
70% L 1,00                   12.872,07$    12.872,07$       

GEL ANTIBACTERIAL L 0,50                   19.688,67$    9.844,34$         
TAPABOCAS DE TIPO 
INDUSTRIAL UN 12,00                 1.138,00$      13.656,00$       

36.372,41$      
POR OBRA
BOMBA ATOMIZADOR 
MANUAL 2L FUMIGADORA 
ASPERSOR PULVERIZADOR

UN 1,00                   25.000,00$    25.000,00$       

AMONIO CUATERNARIO L 4,00                   8.500,00$      34.000,00$       
HIPOCLORITO DE USO 
DOMÉSTICO L 4,00                   5.196,08$      20.784,30$       

79.784,30$      
II.  TRABAJADOR

OBRERO (MÁXIMO 4) UN 4,00                   36.372,41$    145.489,63$    
TOTAL MES 225.273,93$    

225.274,00$    

Proyectó:

ING. PAOLA ANDREA MORA CHÁVEZ
Ingeniera Contratista 

TOTAL AJUSTE AL PESO

    8   PROTOCOLOS COVID 19

Revisó: 
ARQ. SANTIAGO DE LA ROSA 
INSUASTY

Aprobó:
ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO 
LARRAÑAGA
Directora EjecutivaSubdirector Técnico

ARQ. SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA
Directora Ejecutiva - INVIPASTO
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